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Devizul general  

pentru obiectivul de investiţii “Construire clădire boli pneumologice la Spitalul 

Județean de Urgență “Dr. Fogolyán Kristóf' Sfântu Gheorghe, județul Covasna 



"Program national de constructii de interes public sau national - Unitati sanitare"

Anexa la HCL………………….

in LEI/EURO la cursul BNR din 23.03.2021  1EURO = 4,8888 Lei TVA = 1,19

TVA TVA
TVA

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CAPITOLUL   1.   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 3.327.817,81 680.702,38 632.285,38 3.960.103,19 810.035,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.817,81 680.702,38 632.285,38 3.960.103,19 810.035,84

1.3 Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.286,00 7.626,82 7.084,34 44.370,34 9.075,92 37.286,00 7.626,82 7.084,34 44.370,34 9.075,92

1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.537,89 27.315,07 25.372,20 158.910,09 32.504,93 133.537,89 27.315,07 25.372,20 158.910,09 32.504,93

3.327.817,81 680.702,38 632.285,38 3.960.103,19 810.035,84 170.823,89 34.941,89 32.456,54 203.280,43 41.580,84 3.498.641,70 715.644,27 664.741,92 4.163.383,62 851.616,68

2.1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 266.492,37 54.510,79 50.633,55 317.125,92 64.867,84 266.492,37 54.510,79 50.633,55 317.125,92 64.867,84

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 266.492,37 54.510,79 50.633,55 317.125,92 64.867,84 266.492,37 54.510,79 50.633,55 317.125,92 64.867,84

CAPITOLUL  3.   Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 1.442,07 1.339,50 8.389,50 1.716,07 7.050,00 1.442,07 1.339,50 8.389,50 1.716,07

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 1.442,07 1.339,50 8.389,50 1.716,07 7.050,00 1.442,07 1.339,50 8.389,50 1.716,07

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 613,65 0,00 3.000,00 613,65 3.000,00 613,65 0,00 3.000,00 613,65

3,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.636,39 1.520,00 9.520,00 1.947,31 8.000,00 1.636,39 1.520,00 9.520,00 1.947,31

3,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.260,00 56.099,66 52.109,40 326.369,40 66.758,59 274.260,00 56.099,66 52.109,40 326.369,40 66.758,59

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI si deviz general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.760,00 13.860,25 12.874,40 80.634,40 16.493,70 67.760,00 13.860,25 12.874,40 80.634,40 16.493,70

3.5.4.
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/autorizatiilor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5.
Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 4.397,81 4.085,00 25.585,00 5.233,39 21.500,00 4.397,81 4.085,00 25.585,00 5.233,39

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 37.841,60 35.150,00 220.150,00 45.031,50 185.000,00 37.841,60 35.150,00 220.150,00 45.031,50

3,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 511,37 475,00 2.975,00 608,53 2.500,00 511,37 475,00 2.975,00 608,53

3,7 263.720,03 53.943,71 50.106,81 313.826,84 64.193,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.720,03 53.943,71 50.106,81 313.826,84 64.193,02

3.7.1. Managementul de proiect pt obiectivul de investitii 230.120,03 47.070,86 43.722,81 273.842,84 56.014,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.120,03 47.070,86 43.722,81 273.842,84 56.014,33

3.7.2. SSM 33.600,00 6.872,85 6.384,00 39.984,00 8.178,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 6.872,85 6.384,00 39.984,00 8.178,69

3,8 153.413,36 31.380,58 29.148,54 182.561,89 37.342,88 107.100,00 21.907,22 20.349,00 127.449,00 26.069,59 260.513,36 53.287,79 49.497,54 310.010,89 63.412,47

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1 pe perioada de executie  a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2 pt participare proiectant la fazele incluse in PCLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 Asistenta tehnica prin diriginte de santier 153.413,36 31.380,58 29.148,54 182.561,89 37.342,88 107.100,00 21.907,22 20.349,00 127.449,00 26.069,59 260.513,36 53.287,79 49.497,54 310.010,89 63.412,47

417.133,39 85.324,29 79.255,34 496.388,73 101.535,90 401.910,00 82.210,36 75.792,90 477.702,90 97.713,73 819.043,39 167.534,65 155.048,24 974.091,63 199.249,64

CAPITOLUL  4.   Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.1 INSTALATII INTERIOARE 2.696.070,82 551.479,06 512.253,46 3.208.324,28 656.260,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696.070,82 551.479,06 512.253,46 3.208.324,28 656.260,08

4.1.2 CLADIRE BOLI PNEUMOLOGICE 7.235.764,95 1.480.069,74 1.374.795,34 8.610.560,29 1.761.282,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.235.764,95 1.480.069,74 1.374.795,34 8.610.560,29 1.761.282,99

4.1.3 LUCRARI EXTERIOARE 71.405,99 14.606,04 13.567,14 84.973,13 17.381,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.405,99 14.606,04 13.567,14 84.973,13 17.381,18

4.1.4 RETELE EXTERIOARE 38.387,99 7.852,23 7.293,72 45.681,71 9.344,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.387,99 7.852,23 7.293,72 45.681,71 9.344,16

10.041.629,75 2.054.007,07 1.907.909,65 11.949.539,40 2.444.268,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.041.629,75 2.054.007,07 1.907.909,65 11.949.539,40 2.444.268,41

46.748,01 9.562,27 8.882,12 55.630,13 11.379,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.748,01 9.562,27 8.882,12 55.630,13 11.379,10

46.748,01 9.562,27 8.882,12 55.630,13 11.379,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.748,01 9.562,27 8.882,12 55.630,13 11.379,10

4.3.a Utilaje 3.209.626,18 656.526,38 609.828,97 3.819.455,15 781.266,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209.626,18 656.526,38 609.828,97 3.819.455,15 781.266,40

3.209.626,18 656.526,38 609.828,97 3.819.455,15 781.266,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209.626,18 656.526,38 609.828,97 3.819.455,15 781.266,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.a Dotari - echipament tehnic minim necesar, 2.043.331,59 417.961,79 388.233,00 2.431.564,59 497.374,53 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.043.331,59 417.961,79 388.233,00 2.431.564,59 497.374,53

2.043.331,59 417.961,79 388.233,00 2.431.564,59 497.374,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.331,59 417.961,79 388.233,00 2.431.564,59 497.374,53

4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.341.335,53 3.138.057,50 2.914.853,75 18.256.189,28 3.734.288,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.341.335,53 3.138.057,50 2.914.853,75 18.256.189,28 3.734.288,43

CAPITOLUL  5.  Alte cheltuieli

268.323,91 54.885,43 50.981,54 319.305,45 65.313,67 8.746,33 1.789,05 1.661,80 10.408,13 2.128,97 277.070,24 56.674,49 52.643,34 329.713,58 67.442,64

5.1.1 Lucrari de constructii (1,5%) 201.242,93 41.164,08 38.236,16 239.479,09 48.985,25 6.559,74 1.341,79 1.246,35 7.806,10 1.596,73 207.802,68 42.505,87 39.482,51 247.285,19 50.581,98

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%) 67.080,98 13.721,36 12.745,39 79.826,36 16.328,42 2.186,58 447,26 415,45 2.602,03 532,24 69.267,56 14.168,62 13.160,84 82.428,40 16.860,66

153.226,65 31.342,38 0,00 153.226,65 31.342,38 3.562,33 728,67 0,00 3.562,33 728,67 156.788,98 32.071,06 0,00 156.788,98 32.071,06

Taxa I.S.C.  (0,6%) 78.175,57 15.990,75 0,00 78.175,57 15.990,75 1.855,47 379,53 0,00 1.855,47 379,53 80.031,04 16.370,28 0,00 80.031,04 16.370,28

* conform Legea 10/95  (0.5%) 68.087,19 13.927,18 0,00 68.087,19 13.927,18 1.551,69 317,40 0,00 1.551,69 317,40 69.638,88 14.244,58 0,00 69.638,88 14.244,58

* conform Legea 453/01  (0.1%) 10.088,38 2.063,57 0,00 10.088,38 2.063,57 303,78 62,14 0,00 303,78 62,14 10.392,16 2.125,71 0,00 10.392,16 2.125,71

5.2.2 Casa Sociala a Constructorului (0,5%) 68.087,19 13.927,18 0,00 68.087,19 13.927,18 1.551,69 317,40 0,00 1.551,69 317,40 69.638,88 14.244,58 0,00 69.638,88 14.244,58

5.2.3 Taxa de timbru arhitect 0,05% 6.963,89 1.424,46 0,00 6.963,89 1.424,46 155,17 31,74 0,00 155,17 31,74 7.119,06 1.456,20 0,00 7.119,06 1.456,20

5.3 1.882.256,67 385.014,05 357.628,77 2.239.885,44 458.166,72 81.867,63 16.745,96 15.554,85 97.422,47 19.927,69 1.964.124,30 401.760,00 373.183,62 2.337.307,91 478.094,40

5.4 1.660.212,24 339.595,04 315.440,32 1.975.652,56 404.118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660.212,24 339.595,04 315.440,32 1.975.652,56 404.118,10

3.964.019,47 810.836,91 724.050,64 4.688.070,10 958.940,87 94.176,28 19.263,68 17.216,65 111.392,93 22.785,33 4.058.195,75 830.100,59 741.267,29 4.799.463,03 981.726,20

6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23.050.306,20 4.714.921,08 4.350.445,11 27.400.751,31 5.604.801,04 933.402,54 190.926,72 176.099,64 1.109.502,18 226.947,75 23.983.708,74 4.905.847,80 4.526.544,75 28.510.253,49 5.831.748,79

13.617.438,50 2.785.435,79 2.587.313,32 16.204.751,82 3.314.668,59 310.338,11 63.479,40 84.336,44 394.674,55 80.730,35 13.927.776,62 2.848.915,20 2.671.649,76 16.599.426,37 3.395.398,95

Proiectant General,

I.I. FEKETE M. ZOLTAN

4.988.272,92

616.528,11

Eduard Adrian CEFALAN

DIRECTOR ADJUNCT
Doru Valentin DUCAN

INSPECTOR TEHNIC

Bianca Mihaela CIURARU

CJ Covasna DIRECTOR GENERAL

Presedinte Manuela Irina PĂTRĂŞCOIU

Tamás Sándor

DIRECTOR INVESTITII

Probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL  

Din care C+M

COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII

Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)

Cotă C.N.I. 8%

Total capitolul 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

5.1

Organizare de santier    

5.2

Comisioane, cote, taxe

5.2.1

4.5

Dotări

total cap. 4.5

Active necorporate

total cap. 4.6

Total capitolul 4

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

total cap. 4.3

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.4.1

total cap. 4.4

Total capitolul  3

4.1

Constructii si instalatii

total cap. 4.1

4.2

Montaje utilaje tehnologice

4.2.1 - Montaj utilaje si echipamente

total cap 4.2

Expertiza tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Proiectare şi inginerie

Organizarea procedurilor de achizitie 

Consultanta

Asistenta tehnica

Bransament apa, retele incinta, canalizare menajera incinta, gaze

Total capitolul  2

3.1

Studii de teren 

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Amenajarea terenului

Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor

Total capitolul 1

CAPITOLUL   2.   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

iei  euro  lei  lei  euro
1

valoare (fără TVA) valoare (inclusiv TVA)

 lei  euro  lei lei  euro  lei  euro  lei

nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

valoare ( fără TVA ) valoare (inclusiv TVA) valoare ( fără TVA ) valoare (inclusiv TVA)

lei  euro

Anexa nr. 7/HG 907-2016

                                               DEVIZUL GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: “Construire cladire boli pneumologice la Spitalul Judetean de Urgenta 'Dr. Fogolyan Kristof' Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”

Faza de proiectare:  STUDIU DE FEZABILITATE - S.F. 

Valoare finanţată prin program ("C.N.I." - S.A. ) Valoare finanţată de CJ Covasna- valori neeligibile Valoare totala Investitie (CNI+UAT) 


